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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Parco di Poneta (SpCat 2)
Guadi e opere idrauliche (Cat 3)
1 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a
TOS25/ qualsiasi profondita in terreni sciolti. con accantonamento
1_16.A04.00 |del materiale escavato nel raggio di azione della macchina.
2.001 Opere di rimozione scogliere e terra impiegati per la
realizzazione dei guadi
Guado n. 1 *(par.ug.=30*1,5) 45,00 45,00
Guado n. 2 *(par.ug.=13,5*%1,5) 20,25 20,25
SOMMANO..., mc 65,25 2,00 130,50
2 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti
TOS25/ o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
1 04.A07.00 |eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti
2.002 autorizzati
Vedi voce n° 1 [mc 65.25] 65,25
SOMMANO..., mc 65,25 18,37 1'198,64
3 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati),
TOS25/ rocce e fanghi di dragaggio - Terra e rocce, diverse da quelle
1_PRREC.P1|di cui alla voce codice EER 17 05 03 ( riferimento cod. EER
7.005.004 17 05 04)
Conferimenti rocce e terra
Vedi voce n° 2 [mc 65.25] 1,70 110,93
SOMMANO... t 110,93 33,76 3745,00
4 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo
TOS25/ comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli
1 16.A05.01 |golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente
1.001 scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati, trasporto
del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di
cantiere. per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza
172
Sistemazione alveo dopo rimozione guado n. 1 20,00 5,000 100,00
Sistemazione alveo dopo rimozione guado n. 2 18,00 5,000 90,00
SOMMANO..., mgq 190,00 2,02 383,80
5 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
TOS25/ massa totale a terra) MTT 5000 kg con momento massimo di
1 _AT.N06.0 |sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento
18.003 max 5 m, nolo mensile.
Lavori in economia per rimozione condotte De630 4,00
SOMMANO... h 4,00 28,70 114,80
6 Oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126
TOS25/ Ccv
1_AT.NO06.1 |Vedi voce n° 5 [h 4.00] 4,00
00.900
SOMMANO... h 4,00 22,34 89,36
7 Operaio edile specializzato
TOS25/ Vedi voce n° 5 [h 4.00] 4,00
1_RU.M10.0
01.002 SOMMANO... h 4,00 41,05 164,20
A RIPORTARE 5'826,30

COMMITTENTE: Vivaterra
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'826,30
8 Operaio edile comune
TOS25/ Vedi voce n° 7 [h 4.00] 4,00
1_RU.M10.0
01.004 SOMMANO... h 4,00 34,21 136,84
9 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa
TOS25/ idonea segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e
1_17.N05.00 |giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo
2.012 mese.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario
2024)
Montaggio recinzione provvisoria per delimitazione cantiere 50,00
SOMMANO..., m 50,00 16,11 805,50
10 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa
TOS25/ idonea segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e
1_17.N05.00 |giunto con rete plastica rossa.( U.M. aggiornata nella
2.015 pubblicazione del Prezzario 2024)
Vedi voce n° 9 [m 50.00] 50,00
SOMMANO... m 50,00 6,14 307,00
11 WC chimici - portatile senza lavamani - noleggio mensile -
TOS25/ sono esclusi i servizi di pulizia e igieizzazione - ( descrizione
1_17.N06.00 |modificata Prezzario 2025)
5.001 WC chimico di cantiere 1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00 115,23 115,23
12 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
TOS25/ vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del
1_04.A05.00 |materiale - spessore minimo 20 cm
8.001 Sistemazione delle scarpate e delle vie di accesso al cantiere
dopo lo smantellamento delle opere idrauliche e del cantiere
stesso 50,00
SOMMANO..., mgq 50,00 5,54 277,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 7°467,87
TOTALE euro 7°467,87
Aprile 2025,
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Vivaterra




